แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน / งาน	งานทาง		แผ่นที่ 1 / 2
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบเลขที่	อบต.คร.004/2563,คร.ท1 - 01.01
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 463.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,389.00 ตารางเมตร		
	ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	คำนวณเมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2562
		ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	ตร.ม.	1,389.00	3.57	4,958.73	1.3624	4.86	6,750.54
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.45	425.35	29,540.55	1.3624	579.49	40,245.58
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร..ม.	1,389.00	309.12	429,367.68	1.3624	421.14	584,963.46
4	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	9.00	100.35	903.15	1.3624	136.71	1,230.39
5	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	273.00	61.49	16,786.77	1.3624	83.77	22,869.21
6	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	69.45	191.87	13,325.37	1.3624	261.40	18,154.23
8	งานอื่นๆ							
				รวมราคาทุน	494,882.25		รวมราคา	674,213.41
							คิดราคากลางเพียง	674,000.00

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1,389.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 485.24 บาท / ตร.ม.

ตัวหนังสือ (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

[1] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	=	494,882.25
[2] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + ([3] / ([1] x [4] + [2] x [5]))	=	1.00
[7] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = [4] x [6]	=	1.3624
[8] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = [5] x [6]	=	-

Factor F คิดจาก
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงานหัก 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เห็นชอบ จ.อ. ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
(สนิท ดาวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ..... นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ..... เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
(นายบุญนาค กิตติยังกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[✓] อนุมัติ [ ] ไม่อนุมัติเนื่องจาก .....

.....
(นายชานน โชติคัคนานต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์